«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ»
ՍՊԸ

«ЭДАР ПРОДЖЕКТ»
ООО

ՕԲՅԵԿՏ` ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ` ԵՂԵԳԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` Ա. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ` Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

«ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ»-ի նախագիծը կատարված է ԵՂԵԳԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆի պատվերով:

Որպես ելակետային տվյալներ ծառայել են՝
1. ԵՂԵԳԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ -ի կողմից տրված առաջադրանքը և
ՎՁՄ ԵՀ ԳՀԾՁԲ 2024/09 պայմանագիրը:
2. Փաստացի ուսումնասիրության և չափագրության ընթացքում ստացված աշխատանքային ծավալները:

Նախատեսված է իրականացնել 1500,00գմ գումարային երկարությամբ մետաղե խողովակներով խմելու ջրագծի համակարգ: Ներկայումս խմելու ջրագիծը սկիզբ է առնում առկա բետոնե ջրհավաքից և հոսում է մետաղական խողովակներով, որոնք հիմնականում քայքայվել են տարիների ընթացքում: Նախատեսվում է նոր ջրագիծը միացել առկա բետոնե ջրհավաքին և կառուցել նոր ջրագիծ 1500,00մ երկարությամբ, առկա ջրագծին զուգահեռ:
Բոլոր մետաղական կիսախողովակները և խողովակները մշակվում են ուժեղ հակակոռոզիոն նյութերով:

Աշխատանքների մանրամասն ցանկը տես աշխատանքային ծավալներում:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՑԱՆԿ				
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ	ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ	ԱՇԽ. ՓՈՐՁ / ՏԱՐԻ/
1	Աշխղեկ	1	ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ և ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	3
2	Հիդրոտեխնիկ	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
3	Բանվոր	3	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ		
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	Բնակելի, Հասարակական և Արտադրական	
2	Հիդրոտեխնիկական	

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ			
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՔԱՆԱԿ
1	Ավտոինքնաթափ	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	1
2	Ավտոկռունկ	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	1
3	էքսկավատոր	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	1

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ		
Հ/Հ	ԹԵՐԹ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
2	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
3	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
4	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՆԿ1-ՆԿ2/	
5	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՆԿ2-ՆԿ3/	
6	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՆԿ3 -ՆԿ4/	
7	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՆԿ4 -ՆԿ5/	
8	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՆԿ5 -ՆԿ6/	
9	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ /ՆԿ1 - ՆԿ5/	
10	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ -	
11	ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ	
12	ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ	

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Աշխատանքների ընթացքում ստորգետնյա կոմունիկացիաների ի հայտ գալու դեպքում դադարեցնել աշխատանքները և դիմել համապատասխան կառույցների: Հետագա աշխատանքները շարունակել միայն համապատասխան կառույցների հետ համաձայնեցնելուց հետո:
2. Շինարարության ընթացքում պետական կամ մասնավոր գույքին պատճառված վնասները փոխհատուցում է կապալառու կազմակերպությունը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է Կապալառու կազմակերպությունը:
2. Կառուցվածքների տեղերը ճշտվում են շինարարության ընթացքում

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքները իրականացվելու են դժվարանցանելի տեղամասերում, որտեղ մեքենա-մեխանիզմների մոտեցումը դժվար է, իսկ որոշ տեղամասերում անհնարին է:

E A L L C	ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆՎՁՄ ԵՀ ԳՀԾՁԲ 2024/09
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ / ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ԱՆ / 1 /
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

Մ1:5000

E A L L C	ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆՎՁՄ ԵՀ ԳՀԾՁԲ 2024/09		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ԱՆ	2	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ		

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

Մ1:4000

E A L L C	ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆՎԶՄ ԵՀ ԳՀԾՁԲ 2024/09
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ / ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ԱՆ / 3 /
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

Մ1:1000



E A L L C	ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆՎԶՄ ԵՅ ԳՅԾՁԲ 2024/09
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ / ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ԱՆ / 4 /
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԿ1-ՆԿ2/	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

Մ1:1000



E A L L C	ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆՎԶՄ ԵՀ ԳՀԾՁԲ 2024/09		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ԱՆ	5	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԿ2-ՆԿ3/	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ		

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

Մ1:1000



E A L L C	ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆՎՁՄ ԵՀ ԳՀԾՁԲ 2024/09
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ / ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ԱՆ / 6 /
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԿ3 -ՆԿ4/	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

Մ1:1000



E A L L C	ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆՎԶՄ ԵՀ ԳՀԾՁԲ 2024/09		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ԱՆ	7	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԿ4 -ՆԿ5/	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ		

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

Մ1:1000



	ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆՎՋՄ ԵՀ ԳՀԾՁԲ 2024/09
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ / ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ԱՆ / 8 /
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԿ5 -ՆԿ6/	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ

E A L L C

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ /ՆԿ1 - ՆԿ5/



Մ Յոր. 1 : 200
Ուղղ. 1 : 1000

Նախագծվող հատակի նիշը	2488,80		2461,58		2434,36		2407,14		2379,92		2374,82
Յողի նախագծային նիշը	2488,70		2461,48		2434,26		2407,04		2379,82		2374,72
Յողի բնական նիշը	2489,30		2462,08		2434,86		2407,64		2380,42		2375,32
Խողովակի տիպը և հիդրավլիկական պարամետրերը		Մետաղե խողովակ Φ127*4,0մմ		Մետաղե խողովակ Φ127*4,0մմ		Մետաղե խողովակ Φ127*4,0մմ		Մետաղե խողովակ Φ127*4,0մմ			
Թեքություն / Յեռավորություն (մ)		0.09 / 300.00		0.09 / 300.00		0.09 / 300.00		0.09 / 300.00		0.02 / 300.00	
Երկարություն , մ											
Նշահարման կետեր	ՆԿ1+ 00.00		ՆԿ2+ 00.00		ՆԿ3+ 00.00		ՆԿ4+ 00.00		ՆԿ5+ 00.00		ՆԿ6+ 00.00
Ուղեգծի հատակագիծ											
Երկրաբանություն		1 III, IV, V		1 III, IV, V		1 III, IV, V		III, IV, V		1 III, IV, V	

E A L L C	ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ				ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆՎՁՄ ԵՅ ԳՅԾՁԲ 2024/09
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ / ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ	
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ԱՆ / 9 /	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ /ՆԿ1 - ՆԿ5/	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ	

	ՄԵՏԱՂԵ ԽՈՂՈՎԱԿ Փ127*4մմ	գմ/пм	1500
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողլիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/м3	90.000
2	Բնահողի մշակումը 4 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 4 класса	մ3/м3	202.500
3	Բնահողի մշակումը 5 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 5 класса	մ3/м3	112.500
4	Բնահողի մշակումը 6 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 5 класса	մ3/м3	45.000
5	Տեղի փափուկ բնահողից նախապատրաստական շերտի փռում խողովակների տակ Почвенная смесь закладывается из гравия под водопропускные трубы подготовительного слоя.	մ3/м3	75.000
6	Խողովակաշարերի տեղադրում պողպատե կիսախողովակներից 127*4.0մմ տրամագծով Монтаж трубопроводов из стальных полутруб диаметр 127*4,0мм	գմ/пм	1500.000
7	Խողովակի արտաքին մակերեսների հակակոռոզիոն մեկուսացում բիտումային մածիկով Антикоррозийная изоляция наружных поверхностей трубы битумной пастой	մ2/м2	598.170
8	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով Обратная засыпка грунта бульдозером	մ3/м3	311.008
9	Մետաղական ցանցի ծեռքբերում և տեղադրում խողովակաշարի սկզբնամասում Строительство и монтаж металлической сетки в начале трубопровода.	հատ/шт	1.000
10	Ջրհավաքի միացման տեղի ծակում և բետոնացում B15, F150, W4 դասի բետոնով Перфорация и бетонирование места подключения водосборника бетоном марок B15, Ф150, B4	մ3/м3	0.100

	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏ		
11	Մետաղական ցանկապատի կառուցում և տեղադրում կլոր խողովակներից H=1,5մ բարձրությամբ ռաբիցա ցանցով / ներառյալ դռնակը/	տ/Т	0.063
12	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/м3	0.052
13	Բետոնե կետային հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնից 0,2*0,2*0.8 Строительство бетонной фундамент из бетона класса B15	մ3/м3	0.416
14	խողովակ Փ51*2մմ - 1հատ 1,5/2,0գմ /1գմ=2,42կգ/ туба Ф51*2мм - 1шт 1,5/2,0гр /1гр=2,42кг/	հատ/ШТ	13.000
15	Պողպատե, հյուսված, "Ռաբիցա", d=1,5-1,8մմ, բջիջը 50x50մմ, 70x70մմ, 1500x10000մմ Сталь тканая, "Рабица", d=1,5-1,8мм, ячейка 50x50мм, 70x70мм, 1500x10000мм.	մ2/м2	36.000
16	Մետաղական խողովակների երկտակ յուղաներկում /1գմ=0,16մ2/ Двойная покраска масленная металлических труб /1гр=0,16м2/	մ2/м2	3.120

E A L L C	ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆՎՁՄ ԵՅ ԳՅԾՁԲ 2024/09		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ԱՆ	10	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ -	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ		

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

Անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի պաշտպանության, բնապահպանական և հրդեհային անվտանգության պահանջներ:
1. Մինչև աշխատանքների մեկնարկը պետք է կատարված լինեն տվյալ նախագծով նախատեսված անվտանգության միջոցառումները, որոնք պետք է ձևակերպված լինեն համապատասխան ակտով:
2. Մարդկանց գտնվելու համար վտանգավոր գոտիները պետք է ցանկապատվեն, ունենան վտանգի մասին նախազգուշացնող ցուցանակներ:
3. Օրվա մութ ժամանակահատվածում շինարարական հրապարակը և աշխատատեղերը պետք է լուսավորված լինեն ըստ ԳՈՍS-ի: Լուսավորությունը պետք է լինի համաչափ, առանց կուրացնող էֆեկտի: Չլուսավորված տեղամասերում օրվա մութ ժամերին աշխատանքների իրականացում չի թույլատրվում:
4. Աշխատանքների տեղամասերը և աշխատատեղերը պետք է ապահովված լինեն ընկերային և անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներով, հրդեհամարման առաջնային միջոցներով, կապի, ազդանշանման և աշխատանքի անվտանգության ապահովման այլ միջոցներով՝ համաձայն գործող նորմատիվային փաստաթղթերի և համաձայնագրերի:
5. Արգելվում է թողնել կախված, անկայուն, կոնստրուկցիաներ կամ դրանց մասեր:
6. Աշխատանքը թույլատրվում է 18-ից բարձր տարիքի անձանց:
7. Էլեկտրական բոլոր գործիքները պետք է գրանցված լինեն հատուկ մատյանում և ունենանհաշվարկային համարներ: Կիրառելուց առաջ պարտադիր է ստուգել գործիքի աշխատանքային վիճակը, լարերի և բռնիչի մեկուսացումները, աշխատանքային մասի վիճակը, պարապ ընթացքում աշխատանքը և այլն: Էլեկտրական լարերի պահպանման գոտում բոլոր էլեկտրաֆիկացված գործիքները հողանցվում են:
8. Բանվորները պետք է ապահոված լինեն արտահագուստով, հատուկ կոշիկներով և այլ անհատական պաշտպանիչ միջոցներով:
9. Բեռնակալիչ հարմարանքները և տարան (վերամբարձ կռունկով տեղափոխելու դեպքում) պետք է փորձարկված լինեն անվանական բեռնամբարձության կրկնակի անգամ գերազանցող բեռով:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Այն դեպքում երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվում են գիշերային պայմաններում կապալառուն պետք է ապահովի շին հրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը: Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը, կապի և էլեկտրո մալուխները) , տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է կապալառու կազմակերպությունը:
2. Բոլոր պիտանի նյութերը տեսակավորվում են քանդման աշխատանքներին զուգահեռ և հանձնվում են պատվիրատուին համապատասխան ակտերի միջոցով:
3. Մինչև աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է ստանալ տվյալ տարածքում առկա վերգետնյա և ստորգետնյա կոմունիկացիաների /հաղորդալարեր, գազի խողովակներ և այլն/ մասին /կամ դրանց բացակայության մասին/ գրավոր տեղեկություններ, դրանց վնասումից խուսափելու համար:

Շինարարության կազմակերպման դրույթներ

Շինարարության կազմակերպման մոտեցումները և ձևերը որոշում է Կապալառուն:
Շինանյութերի (խիճ և այլն) տեղափոխման ժամանակ ավտոինքնաթափի
թափքը պետք է ծածկված լինի պոլիէթիլենային թաղանթով, որը կպաշտպանի շինաղբի
թափումը և համայնքի փողոցների և համայնքից դուրս ճանապարհների աղտոտումը:
Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ Կապալառուն պետք է ունենա բոլոր համաձայնությունները, տրված համայնքապետարանի համապատասխան բաժինների կողմից, կապված, գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների,
գազատարի, էլեկտրագծերի հատման, ավելորդ բնահողերի տեղափոխման կամ տեղակայման, գործող ավտոճանապարհների տարածքում շին աշխատանք

Հիմնական մեքենաները և մեխանիզմները

Շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների տեսակները և տիպերը տրված են խորհրդատվությամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխության ընտրվում
են կապալառուի կողմից, ելնելով գոյություն ունեցող տեխնիկայի առկայությանը կամ ձեռքբերման հնարավորությունից, սակայն նրանք պետք է ունենան նույնատիպ տեխնիկական ցուցանիշներ:

E A L L C	ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆՎՁՄ ԵՀ ԳՀԾՁԲ 2024/09		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ԱՆ	11	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ		

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ

Որպես հիմնական ամբարձիչ մեխանիզմ առաջարկվում է ավտոմոբիլային կռունկ КС 55713-6 ГАЛИЧАНИН, որի տեխնիկական ցուցանիշները բերված են ստորև՝

Առավելագույն բեռնաբարձությունը/ սլաքի թռիչքը, մ -----------------25/32
Սլաքի երկարությունը, մ ---9,7-21,7
Սագիկի երկարությունը, մ --9
Կեռի ամբարձման առավելագույն բարձրությունը
21,7մ երկարությամբ հիմնական սլաքի դեպքում, մ --------------------21,9
21,7մ երկարությամբ հիմնական սլաքի
դեպքում և 9մ սագիկի դեպքում, մ ---30
Կեռի իջեցման առավելագույն խորությունը 9,7մ սլաքով
և 5մ թռիչքի դեպքում,մ ---12,0
Բեռի զանգվածը, որի դեպքում թույլատրվում է սլաքի սեկցիաների
դուրսբերում, տ ---4,0
Բեռի ամբարձման/ իջեցման արագությունը, մ/րոպե
-անվանական (մինչև 25տ բեռով) ---5,0
-ավելացված (մինչև 6տ բեռով) ---12,0
-առավելագույն ---------------------- ---96,0
Կռունկի շարժման արագությունը, կմ/ժամ -------------------------------80
Զանգվածը տրանսպորտային վիճակում, տ ---------------------------23,0
Բազային ավտոմոբիլի անիվային բանաձևը -------------------------6x4
Շարժիչը ---դիզելային
-մոդելը --ЯМЗ-236БЕ
-հզորությունը, ձ.ու ---250
Եզրաչափերը տրանսպորտային վիճակում,մ
երկարություն*լայնություն*բարձրություն --------------------------------12*2,5*3,8
Շահագործման ջերմաստիճանը, C --(-40+40)

Որպես փլեցնող մեխանիզմ առաջարկվում է GAT 313D2 L (2017) հիդրավլիկ էքսկավատորը, որն օժտված է ծայրային անհրաժեշտ գործիքներով՝ հիդրոսեպով և հիդրոմկրատով:

Կտրման առավելագույն բարձրությունը, մմ ----------------- 8710
Բեռնման առավելագույն բարձրությունը, մմ ----------------- 6330
Օգտակար հզորություն ISO 14396, կվտ --------------------- 75
Շերեփի ծավալը, $մ^3$-- 0,58

Հիմնական մեքենաները և մեխանիզմները

Շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների տեսակները և տիպերը տրված են խորհրդատվությամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխության ընտրվում են կապալառուի կողմից, ելնելով գոյություն ունեցող տեխնիկայի առկայությանը կամ ձեռքբերման հնարավորությունից, սակայն նրանք պետք է ունենան նույնատիպ տեխնիկական ցուցանիշներ:

E A L L C	ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆՎԶՄ ԵՀ ԳՀԾՁԲ 2024/09		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ԱՆ	12	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ		

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 100 ՕՐ																			
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ		20																		
2	Բնահողի մշակում										60										
3	Խողովակների տակ նախաշերտի իրականացում											60									
4	Խողովակների ուժեղ հակակոռոզիոն մեկուսացում												60								
5	Մետաղե խողովակների տեղադրում													60							
6	Բնահողի ետլիցք և հարթեցում														60						
7	Այլ չնախատեսված աշխատանքներ												80								

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է Կապալառու կազմակերպությունը:
2. Կառուցվածքների տեղերը ճշտվում են շինարարության ընթացքում

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Աշխատանքների ընթացքում ստորգետնյա կոմունիկացիաների ի հայտ գալու դեպքում դադարեցնել աշխատանքները և դիմել համապատասխան կառույցների: Հետագա աշխատանքները շարունակել միայն համապատասխան կառույցների հետ համաձայնեցնելուց հետո:
2. Շինարարության ընթացքում պետական կամ մասնավոր գույքին պատճառված վնասները փոխհատուցում է կապալառու կազմակերպությունը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Այն դեպքում երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվում են գիշերային պայմաններում կապալառուն պետք է ապահովի շին հրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը: Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը, կապի և էլեկտրո մալուխները) , տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

Շինարարության կազմակերպման դրույթներ

Շինարարության կազմակերպման մոտեցումները և ձևերը որոշում է Կապալառուն:
Շինանյութերի (խիճ և այլն) տեղափոխման ժամանակ ավտոինքնաթափի թափքը պետք է ծածկված լինի պոլիէթիլենային թաղանթով, որը կպաշտպանի շինաղբի
թափումը և համայնքի փողոցների և համայնքից դուրս ճանապարհների աղտոտումը:
Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ Կապալառուն պետք է ունենա բոլոր համաձայնությունները, տրված համայնքապետարանի համապատասխան բաժինների կողմից, կապված, գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների,
գազատարի, էլեկտրագծերի հատման, ավելորդ բնահողերի տեղափոխման կամ տեղակայման, գործող ավտոճանապարհների տարածքում շին աշխատանք

Հիմնական մեքենաները և մեխանիզմները

Շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների տեսակները և տիպերը տրված են խորհրդատվությամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխության ընտրվում
են կապալառուի կողմից, ելնելով գոյություն ունեցող տեխնիկայի առկայությանը կամ
ձեռքբերման հնարավորությունից, սակայն նրանք պետք է ունենան նույնատիպ տեխնիկական ցուցանիշներ:

E A L L C	ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆՎՁՄ ԵՀ ԳՀԾՁԲ 2024/09		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ԱՆ	13	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ		