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ՎՁՄ Եղեգիսի համայնքապետարանը , ի դեմս  Ա.Գաբրիելյանի -ի, որը գործում է համայնքապետարանի  կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, Ջերմուկշին ՓԲԸ ի դեմս տնօրեն  Ս.Ստեփանյանի  -ի, և Գիմզա Բիլդինգ ՍՊԸ դեմս տնօրեն  Զ.Միքայելյանի   ,  որոնք  գործում են կոնսորցիումի պայմանագրի հիման վրա   (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
1.1	Կապալառուն պարտավորվում է  սույն պայմանագրով  սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ` պայմանագիր) ՎՁՄ Եղեգիս համայնքի Աղնջաձոր,Արտաբույնք,Թառաթումբ,,Սալլի,  բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքների կատարման պայմանագիր   
Աշխատանքների անվանումը
աշխատանքները (այսուհետ` աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար։ Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ......... ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալատուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:
1.2	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին  համապատասխան։
1.3	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն   ուժի մեջ մտնելուց հետո և  կատարման ժամկետը սահմանվում է`  նոյեմբերի 30-ը:
                                                                                աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը
Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով ։ 

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ
2.1   Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով։ 
2.2	Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար։

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ	
3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի`
3.1.1	Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.
3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։
3.1.3	 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում` իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու  պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։ 
3.1.4	 	Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.
ա)	Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը  դառնում է ակնհայտ անհնար, 
բ)	Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),
գ)	Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,
դ)	Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.
3.1.5	 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել  երաշխիքային ժամկետում։
3.1.6	 Լիազորել այլ անձի` աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.
3.1.7	Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը`  պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում։

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է`
3.2.1	Աշխատանքը կատարելիս` աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.
3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում` այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.
3.2.3	 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.
3.2.4 	Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները։ 
3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել ....... օրվա ընթացքում:
Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալատուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնոյթյունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնոթյունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:  


3.3. Կապալառուն իրավունք ունի`
3.3.1	Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված` վճարման ենթակա գումարը։
3.3.2	 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը։
	
3.4. Կապալառուն պարտավոր է`
3.4.1	Աշխատանքների առնվազն --100--- տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում,  իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով , ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով` նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան։

3.4.2	 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին։  	
3.4.3	Ապահովել՝
1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը  քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի ( էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, oդափոխությանև այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.
2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: 
3.4.4 	Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին։
3.4.5	 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի  6.2 կետով նախատեսված տույժը։
3.4.6	Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։
3.4.7 	Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում` իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը։
3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները։ 
3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված -----------365----- օր (առնվազն 365 օրացուցային օր)։ Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:[footnoteRef:1] [1:  Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:] 

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք  նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:[footnoteRef:2]  [2:  Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:] 

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին։

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը: 
	Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի  արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:[footnoteRef:3] [3:  4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:
] 

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության ___2____ օրինակ (հավելված N 3): 
4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին։ Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն`
ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.
 բ) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։
4.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված    5   աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը։
4.4 Եթե պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն   Կապալառուին տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:
4.5	Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ` թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող` կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները։ Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ։
         4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները` 
1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.
2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի  կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.
3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.
4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը` 
ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն, 
բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.
5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում` վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:















[bookmark: _GoBack]5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում չափաբաժին մեկ- -)  ՀՀ դրամ, որից 40 985 000 (քառասուն միլոն ինը հարյուր ութսունհինգ հազար ) ՀՀ դրամը`6 830 800 ԱԱՀ-ն։ Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում` 
  1-ին   չափաբաժին   (7 893 000 յոթ միլոն  ութ հարյուր ինսուներեք հազար  )  ՀՀ դրամ` որից ---------- 1 315 500-մեկ  միլոն երեք հարյուր տասնհինգ  հազար հինգ հարյուր ) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2-րդ չափաբաժին   (15 755 000 )  ՀՀ դրամ` որից   տասնհինգ միլոն յոթ հարյուր հիսունհինգ հազար հազար  ) ՀՀ դրամը` որից 2 625 800  երկու միլոն վեց հարյուր քսանինգ հազար ութ հարյուր ԱԱՀ-ն:[footnoteRef:4] [4: ] 


4-րդ չափաբաժին   (10 917 000 տաս  միլոն ինը հարյուր տասնյոթ  հազար   )  ՀՀ դրամ` որից ---------- 1 819 500-մեկ միլոն ութ հարյուր  հարյուր տասնինը  հազար  հինգ հարյուր ) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն:[footnoteRef:5] [5: ] 


7-րդ չափաբաժին   (6 420 000 վեց   միլոն չորս  հարյուր քսան  հազար   )  ՀՀ դրամ` որից –
 1 070 000-մեկ միլոն  յոթանասու ն  հազար ) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն:[footnoteRef:6] [6: ] 


        5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը։
       5.3	 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված` առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների`  պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։
	 Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիներին, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի ---ը։ 
Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:[footnoteRef:7] [7: ] 

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝
ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է).
ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.
ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.
ՎԳ –ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:


6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
6.1	Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։
6.2	Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։
6.3	Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:[footnoteRef:8]  Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:   [8:  Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը: 
Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:] 

6.4	Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են  Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։
6.5	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված  գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։
6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների)  նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները[footnoteRef:9] [9:  Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի  նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային » բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կատարված հղումը:
] 



6.6	Պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
6.7	Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց։ 	

	N
	Խախտումը
	Պատասխանատվությունը

	1
	Կապալառուի կողմից շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն չունենալու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը
	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի0. 5 տոկոսի չափով

	2
	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից աղբի, կենցաղային թափոնների և օտար առարկաների չհեռացման մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը
	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

	3
	Նախագծային փաստաթղթերով չնախատեսված դեպքերում ծառաթփային բուսականությունը հատելու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը
	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

	4
	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակների        (սկզբում և վերջում) չտեղադրման մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը 
	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի0. 5 տոկոսի չափով

	5
	Վտանգավոր տեղամասը չցանկապատելու, շինարարական տեղամասում ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախազգուշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը  կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն) չպահպանելու  մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը
	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի0.6  տոկոսի չափով

	6
	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում սանիտարական պայմանների չապահովման մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը
	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

	7
	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում  առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցների բացակայության  մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը  
	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

	8
	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմի կողմից հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն) չկրելու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը 
	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

	9
	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն) չպահպանելու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը
	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

	10
	Շինարարական նյութերը և թափոնները ծածկված բեռնատարներով չտեղափոխելու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը 
	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով



7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)
Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։
	
8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։  
Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:[footnoteRef:10] [10:  Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:
] 

8.2 Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։ 
	8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։
          8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։
8.5	Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։ 
Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։
Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։
8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.
1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.
2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:[footnoteRef:11] [11:  Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:] 

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:[footnoteRef:12] [12:  Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:] 

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում` պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7  օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:
	8.9	Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։
         Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն։
	8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:
	8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:
8.12 Կապալառուն  իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում` պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ` ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ` անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:[footnoteRef:13] [13: ] 

8.13	Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։
8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված  հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։
8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից:  Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգպատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները, փոխարինվում են  երաշխիքով կամ կանխիկ փողով` հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից --------- աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:[footnoteRef:14] [14:  Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է` վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է` «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:
Սույն կետի 5-րդ նախադասության մեջ  սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 10 աշխատանքային օրից:] 

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ ՎՁՄ Եղեգիսի համայնքապետարան 
ՎՁՄ գ.Շատին փ1շ1
ՀՀ ՖԻՆ ՆԱԽ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 
Հ/Հ 900 352 000 658
ՀՎՀՀ 08914317
 Եղեգիս   Համայնքի  Ղեկավար Ա.Գաբրիելյան 


---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ





Հավելված թիվ 1
«           »                  20   թ.  կնքված 
ՎՁՄԵՀԳՀԱՇՁԲ2025/24        ծածկագրով
Գնանշման հարցման  մրցույթի հրավերի
ծածկագրով պայմանագրի




ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

ՎՁՄ Եղեգիս համայնքի Աղնջաձոր,Արտաբույնք,,Թառաթումբ,,Սալլի,
բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցման  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ



Հավելված թիվ 7-1
«           »                  20   թ.  կնքված 
ծածկագրով պայմանագրի




ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ




	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
	
	

	
	
	

	ԱՂՆՋԱՁՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN
	ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ОБОСНОВАНИЕ
	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ        ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
	ԾԱՎԱԼԸ                    ОБЬЕМ
	1 ՄԻԱՎՈՐԻ ԱՐԺԵՔԸ /հազ. Դրամ/        СТОИМОСТЬ 1 ЕДИНИЦЫ                               /тыс. AMD/
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ՀԱԶ. ԴՐԱՄ    /тысяча AMD/
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	 
	
	

	 
	 
	ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՈՒ ՄԵՏԱՂԵ ԿԻՍԱԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ Ф530*5մմ
	գմ/пм 
	250
	 
	 
	
	

	1
	E1-962
	Առկա առվի հատակի հարթեցում ձեռքով  4-րդ կարգի գրունտներում ручное выравнивание дна на грунтах 4 класса.                                                        
	մ3/м3
	20.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	E1-174
	Հողախառը խճի մշակում 0.5 խմ տարողությամբ էքսկավատորով , ավտոմեքենաներին բարձումով /ներկրելու համար/    Обработка грунта и гравия экскаватором объёмом 0,5 куб.м, погрузка на автомобили /на ввоз/                                      
	մ3/м3
	80.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	C310-3տմկ29
	Հողախառը խճի տեղափոխում Перевозка грунта и гравия
	մ3/м3
	80.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1--967
	Հողախառը  խիճից նախապատրաստական շերտի փռումխողովակների տակ 
Почвенная смесь закладывается из гравия под водопропускные трубы подготовительного слоя.
	մ3/м3
	80.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	E22-74    Q=0,5
	Խողովակաշարերի տեղադրում պողպատե կիսախողովակներից 530*5.0մմ տրամագծով /կտրումով/ Монтаж трубопроводов из стальных полутруб диаметр 530*5,0мм                                                       
	գմ/пм 
	250.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	E13-121
	Կիսախողովակների ներքին մակերևույթների նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով        Предварительная окраска внутренних поверхностей полутруб в 2 слоя ГФ-021                                   
	մ2/м2
	205.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	E15--613 
	Կիսախողովակի ներքին մակերեսների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն յուղաներկով      Двухслойная покраска внутренних поверхностей хафпайпа антикоррозийной масляной краской                          
	մ2/м2
	205.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	E13-103      E13-104 
	Կիսախողովակի արտաքին մակերեսների հակակոռոզիոն մեկուսացում բիտումային մածիկով          Антикоррозийная изоляция наружных поверхностей полутрубы битумной пастой                                         
	մ2/м2
	208.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	E22-400
	Պողպատե DN530x5 (St) կիսախողովակների վրա Ø159 անցքի բացում, շուրթերի մշակումով      Отверстие Ø159 на стальных полутрубах DN530x5 (St), с обработкой кромки
	հատ/ шт
	4.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	E22-68
	Կարճախողովակաշարերի տեղադրում , L=0,4մ պողպատե խողովակներից 159*5.0մմ տրամագծով Монтаж трубопроводов из стальных труб - гидравлическое испытание - диаметр 159*5,0мм                                                       
	գմ/пм 
	1.600
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 E22-149 
	Կարճախողովակաշարեր /L=0,4մ, Ф159*5.0մմ/ ուժեղ հակակոռոզիոն մեկուսացում   Короткие трубопроводы /L=0,4м, Ф159*5,0мм/ прочная антикоррозийная изоляция                                
	գմ/пм 
	1.600
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ընդամենը 
	 
	
	

	Տոկոսը ընդհանուրի համար
	100.00%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ընդամենը
	
	
	
	
	
	

	
	
	ԱԱՀ 20% / 20% НДС
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ընդամենը / Итого
	
	
	
	8 868.575
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Կազմեց՝------------------------------------------------------------ Գ. Մեսրոպյան
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





	





ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
	
	

	
	
	

	ԱՐՏԱԲՈՒՅՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN
	ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ОБОСНОВАНИЕ
	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ        ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
	ԾԱՎԱԼԸ                    ОБЬЕМ
	1 ՄԻԱՎՈՐԻ ԱՐԺԵՔԸ /հազ. Դրամ/        СТОИМОСТЬ 1 ЕДИНИЦЫ                               /тыс. AMD/
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ՀԱԶ. ԴՐԱՄ    /тысяча AMD/
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	 
	
	

	 
	 
	ՋՐՀԱՎԱՔ
	1
	ՀԱՏ
	 
	 
	
	

	1
	E1-57
	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողլիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором                                                          
	մ3/м3 
	0.100
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	E1--58
	Բնահողի մշակումը  4 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 4 класса
	մ3/м3
	0.325
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	E1--59
	Բնահողի մշակումը  5 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 5 класса
	մ3/м3
	0.075
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	E37-76
	Ավազակոպճով նախաշերտի իրականացում10սմ Пескоструйная обработка 10 см
	մ3/м3 
	0.400
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	E37-707
	Հատակի և պատերի իրականացում B15, F150, W4 դասի բետոնով    Выполнение полов и стен бетоном классов B15, F150, W4                                               
	մ3/м3
	1.700
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	E1-969
	Բնահողի ետլիցք ձեռքով 
Ручная обратная засыпка грунта                                         
	մ3/м3
	0.200
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	E1-969
	Բնահողի հարթեցում ձեռքով 
Ручная планирожка грунта                                         
	մ3/м3
	0.300
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ընդամենը 
	 
	
	

	Տոկոսը ընդհանուրի համար
	1.13%
	
	

	 
	 
	ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՈՒ ՄԵՏԱՂԵ ԿԻՍԱԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ Ф720*8մմ
	գմ/пм 
	252
	 
	 
	
	

	1
	E1-961
	Առկա առվի հատակի հարթեցում ձեռքով  3-րդ կարգի գրունտներում ручное выравнивание дна на грунтах 3 класса.                                                        
	մ3/м3
	7.056
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	E1-962
	Առկա առվի հատակի հարթեցում ձեռքով  4-րդ կարգի գրունտներում ручное выравнивание дна на грунтах 4 класса.                                                        
	մ3/м3
	13.104
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	E1-174
	Հողախառը խճի մշակում 0.5 խմ տարողությամբ էքսկավատորով , ավտոմեքենաներին բարձումով /ներկրելու համար/    Обработка грунта и гравия экскаватором объёмом 0,5 куб.м, погрузка на автомобили /на ввоз/                                      
	մ3/м3
	80.640
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	C310-3տմկ29
	Հողախառը խճի տեղափոխում Перевозка грунта и гравия
	մ3/м3
	80.640
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1--967
	Հողախառը  խիճից նախապատրաստական շերտի փռում խողովակների տակ 
Почвенная смесь закладывается из гравия под водопропускные трубы подготовительного слоя.
	մ3/м3
	80.640
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	E22-76    Q=0,5
	Խողովակաշարերի տեղադրում պողպատե կիսախողովակներից կտրումով, 720*8.0մմ տրամագծով Монтаж трубопроводов из стальных полутруб диаметр 720*8,0мм                                                       
	գմ/пм 
	252.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	E13-121
	Կիսախողովակների ներքին մակերևույթների նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով        Предварительная окраска внутренних поверхностей полутруб в 2 слоя ГФ-021                                   
	մ2/м2
	278.460
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	E15--613 
	Կիսախողովակի ներքին մակերեսների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն յուղաներկով      Двухслойная покраска внутренних поверхностей хафпайпа антикоррозийной масляной краской                          
	մ2/м2
	278.460
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	E13-103      E13-104 
	Կիսախողովակի արտաքին մակերեսների հակակոռոզիոն մեկուսացում բիտումային մածիկով          Антикоррозийная изоляция наружных поверхностей полутрубы битумной пастой                                         
	մ2/м2
	284.861
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	E22-400
	Պողպատե DN720x8 (St) կիսախողովակների վրա Ø159 անցքի բացում, շուրթերի մշակումով      Отверстие Ø159 на стальных полутрубах DN720x8 (St), с обработкой кромки
	հատ/ шт
	4.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	E22-68
	Խողովակաշարերի տեղադրում , L=0,4մ պողպատե խողովակներից 159*5.0մմ տրամագծով Монтаж трубопроводов из стальных труб - гидравлическое испытание - диаметр 159*5,0мм                                                       
	գմ/пм 
	58.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 E22-148
	Խողովակաշարեր /Ф159*5.0մմ/ ուժեղ հակակոռոզիոն մեկուսացում   Короткие трубопроводы /Ф159*5,0мм/ прочная антикоррозийная изоляция                                
	գմ/пм 
	58.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ընդամենը 
	 
	
	

	Տոկոսը ընդհանուրի համար
	71.17%
	
	

	 
	 
	ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՈՒ ՄԵՏԱՂԵ ԿԻՍԱԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ Ф630*6մմ
	գմ/пм 
	70
	 
	 
	
	

	1
	E1-961
	Առկա առվի հատակի հարթեցում ձեռքով  3-րդ կարգի գրունտներում ручное выравнивание дна на грунтах 3 класса.                                                        
	մ3/м3
	1.960
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	E1-962
	Առկա առվի հատակի հարթեցում ձեռքով  4-րդ կարգի գրունտներում ручное выравнивание дна на грунтах 4 класса.                                                        
	մ3/м3
	3.640
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	E1-174
	Հողախառը խճի մշակում 0.5 խմ տարողությամբ էքսկավատորով , ավտոմեքենաներին բարձումով /ներկրելու համար/    Обработка грунта и гравия экскаватором объёмом 0,5 куб.м, погрузка на автомобили /на ввоз/                                      
	մ3/м3
	22.400
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	C310-3տմկ29
	Հողախառը խճի տեղափոխում Перевозка грунта и гравия
	մ3/м3
	22.400
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1--967
	Հողախառը  խիճից նախապատրաստական շերտի փռումխողովակների տակ 
Почвенная смесь закладывается из гравия под водопропускные трубы подготовительного слоя.
	մ3/м3
	22.400
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	E22-75    Q=0,5
	Խողովակաշարերի տեղադրում պողպատե կիսախողովակներից կտրումով, 630*6.0մմ տրամագծով Монтаж трубопроводов из стальных полутруб диаметр 630*6,0мм                                                       
	գմ/пм 
	70.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	E13-121
	Կիսախողովակների ներքին մակերևույթների նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով        Предварительная окраска внутренних поверхностей полутруб в 2 слоя ГФ-021                                   
	մ2/м2
	68.600
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	E15--613 
	Կիսախողովակի ներքին մակերեսների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն յուղաներկով      Двухслойная покраска внутренних поверхностей хафпайпа антикоррозийной масляной краской                          
	մ2/м2
	68.600
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	E13-103      E13-104 
	Կիսախողովակի արտաքին մակերեսների հակակոռոզիոն մեկուսացում բիտումային մածիկով          Антикоррозийная изоляция наружных поверхностей полутрубы битумной пастой                                         
	մ2/м2
	69.237
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ընդամենը 
	 
	
	

	Տոկոսը ընդհանուրի համար
	16.42%
	
	

	 
	 
	Խողովակի փոխարինում
	30
	գմ
	 
	 
	
	

	1
	E22-74 q=0,3
	Խողովակաշարերի ապամոնտաժում պողպատե կիսախողովակներից 530մմ տրամագծով Демонтаж трубопроводов из стальных полутруб диаметр 530мм                                                       
	գմ/пм 
	30.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	E22-74
	Խողովակաշարերի տեղադրում պողպատե կիսախողովակներից 530*7.0մմ տրամագծով Монтаж трубопроводов из стальных полутруб диаметр 530*7,0мм                                                       
	գմ/пм 
	30.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	E13-103      E13-104 
	Կիսախողովակի արտաքին մակերեսների հակակոռոզիոն մեկուսացում բիտումային մածիկով          Антикоррозийная изоляция наружных поверхностей полутрубы битумной пастой                                         
	մ2/м2
	49.800
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ընդամենը 
	 
	
	

	Տոկոսը ընդհանուրի համար
	11.27%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ընդամենը
	
	
	
	
	
	

	
	
	ԱԱՀ 20% / 20% НДС
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ընդամենը / Итого
	
	
	
	17802.251
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Կազմեց՝------------------------------------------------------------ Գ. Մեսրոպյան
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ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
	
	

	
	
	

	ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN
	ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ОБОСНОВАНИЕ
	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ        ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
	ԾԱՎԱԼԸ                    ОБЬЕМ
	1 ՄԻԱՎՈՐԻ ԱՐԺԵՔԸ /հազ. Դրամ/        СТОИМОСТЬ 1 ЕДИНИЦЫ                               /тыс. AMD/
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ՀԱԶ. ԴՐԱՄ    /тысяча AMD/
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	 
	
	

	 
	 
	ՀԱՏՎԱԾ 1
	գմ/пм 
	105
	 
	 
	
	

	1
	E1-57
	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողլիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором                                                          
	մ3/м3 
	22.050
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	E1--58
	Բնահողի մշակումը  4 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 4 класса
	մ3/м3
	7.875
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	E1--59
	Բնահողի մշակումը  5 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 5 класса
	մ3/м3
	1.575
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1--967
	Տեղի փափուկ բնահողից նախապատրաստական շերտի փռումխողովակների տակ 
Почвенная смесь закладывается из гравия под водопропускные трубы подготовительного слоя.
	մ3/м3
	5.250
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	E22-70
	Խողովակաշարերի տեղադրում պողպատե կիսախողովակներից 273*5.0մմ տրամագծով Монтаж трубопроводов из стальных полутруб диаметр 273*5,0мм                                                       
	գմ/пм 
	105.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	E13-103      E13-104 
	Խողովակի արտաքին մակերեսների հակակոռոզիոն մեկուսացում բիտումային մածիկով          Антикоррозийная изоляция наружных поверхностей трубы битумной пастой                                         
	մ2/м2
	90.008
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	E1-258
	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով Обратная засыпка грунта бульдозером
	մ3/м3
	20.107
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	1-1144
	Անհարթությունների ուղղում մեխանիզմով ПЛАНИРОВКА ЭКСКАВАТОРОМ-ПЛАНИРОВЩИКОМ 
	մ2 / м2
	105.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	շուկա
	Մետաղական ցանցի ձեռքբերում և տեղադրում խողովակաշարի սկզբնամասում Строительство и монтаж металлической сетки  в начале трубопровода.
	հատ/шт
	18.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ԲԵՏՈՆԵ ՋՐԲԱԺԱՆ
	 
	 
	 
	 
	
	

	10
	E1-57
	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողլիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором                                                          
	մ3/м3 
	11.200
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	E1--58
	Բնահողի մշակումը  4 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 4 класса
	մ3/м3
	4.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	E1--59
	Բնահողի մշակումը  5 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 5 класса
	մ3/м3
	0.800
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	E1-256
	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով     Обратная засыпка                                                         
	մ3/м3
	9.600
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	E1-967
	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке
	մ3/м3 
	6.400
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	E37-76
	Ավազակոպճով նախաշերտի իրականացում10սմ Пескоструйная обработка 10 см
	մ3/м3 
	3.200
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	E37-707
	Հատակի և պատերի իրականացում B15, F150, W4 դասի բետոնով    Выполнение полов и стен бетоном классов B15, F150, W4                                               
	մ3/м3
	15.040
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	E22-120-1
	Հարթ փական  ՙПС՚   0.,4*0.,4*1.,2 -2 հատ  Задвижка ՙ ПС ՚ 0.,4*0.,4*1,2                                      
	տ /т
	1.120
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	E15-616
	Մետաղական մակերեսների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ    Покраска металлических поверхностей антикоррозийной краской 2 раза                                            
	մ2/м2
	14.400
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ընդամենը 
	 
	
	

	Տոկոսը ընդհանուրի համար
	52.94%
	
	

	 
	 
	ՀԱՏՎԱԾ 2
	գմ/пм 
	20
	 
	 
	
	

	1
	E1-57
	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողլիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором                                                          
	մ3/м3 
	4.200
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	E1--58
	Բնահողի մշակումը  4 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 4 класса
	մ3/м3
	1.500
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	E1--59
	Բնահողի մշակումը  5 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 5 класса
	մ3/м3
	0.300
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1--967
	Տեղի փափուկ բնահողից նախապատրաստական շերտի փռումխողովակների տակ 
Почвенная смесь закладывается из гравия под водопропускные трубы подготовительного слоя.
	մ3/м3
	1.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	E22-70
	Խողովակաշարերի տեղադրում պողպատե կիսախողովակներից 273*5.0մմ տրամագծով Монтаж трубопроводов из стальных полутруб диаметр 273*5,0мм                                                       
	գմ/пм 
	20.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	E13-103      E13-104 
	Խողովակի արտաքին մակերեսների հակակոռոզիոն մեկուսացում բիտումային մածիկով          Антикоррозийная изоляция наружных поверхностей трубы битумной пастой                                         
	մ2/м2
	17.144
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	E1-258
	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով Обратная засыпка грунта бульдозером
	մ3/м3
	3.830
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	1-1144
	Անհարթությունների ուղղում մեխանիզմով ПЛАНИРОВКА ЭКСКАВАТОРОМ-ПЛАНИРОВЩИКОМ 
	մ2 / м2
	20.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	շուկա
	Մետաղական ցանցի ձեռքբերում և տեղադրում խողովակաշարի սկզբնամասում Строительство и монтаж металлической сетки  в начале трубопровода.
	հատ/шт
	1.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ընդամենը 
	 
	
	

	Տոկոսը ընդհանուրի համար
	5.65%
	
	

	 
	 
	ՀԱՏՎԱԾ 3
	գմ/пм 
	15
	 
	 
	
	

	1
	E1-57
	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողլիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором                                                          
	մ3/м3 
	3.150
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	E1--58
	Բնահողի մշակումը  4 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 4 класса
	մ3/м3
	1.125
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	E1--59
	Բնահողի մշակումը  5 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 5 класса
	մ3/м3
	0.225
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	E1-174
	Հողի մշակում 0.5 խմ տարողությամբ էքսկավատորով , ավտոմեքենաներին բարձումով /ներկրելու համար/    Обработка грунта и гравия экскаватором объёмом 0,5 куб.м, погрузка на автомобили /на ввоз/                                      
	մ3/м3
	25.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	C310-3տմկ29
	Հողի տեղափոխում Перевозка грунта
	մ3/м3
	25.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1--967
	Հողից նախապատրաստական շերտի փռում խողովակների տակ 
Почвенная смесь закладывается из гравия под водопропускные трубы подготовительного слоя.
	մ3/м3
	25.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	E22-70
	Խողովակաշարերի տեղադրում պողպատե կիսախողովակներից 273*5.0մմ տրամագծով Монтаж трубопроводов из стальных полутруб диаметр 273*5,0мм                                                       
	գմ/пм 
	15.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	E13-103      E13-104 
	Խողովակի արտաքին մակերեսների հակակոռոզիոն մեկուսացում բիտումային մածիկով          Антикоррозийная изоляция наружных поверхностей трубы битумной пастой                                         
	մ2/м2
	12.858
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	E1-258
	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով Обратная засыпка грунта бульдозером
	մ3/м3
	2.872
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	1-1144
	Անհարթությունների ուղղում մեխանիզմով ПЛАНИРОВКА ЭКСКАВАТОРОМ-ПЛАНИРОВЩИКОМ 
	մ2 / м2
	15.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	շուկա
	Մետաղական ցանցի ձեռքբերում և տեղադրում խողովակաշարի սկզբնամասում Строительство и монтаж металлической сетки  в начале трубопровода.
	հատ/шт
	1.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ընդամենը 
	 
	
	

	Տոկոսը ընդհանուրի համար
	4.98%
	
	

	 
	 
	ՀԱՏՎԱԾ 4
	գմ/пм 
	55.00
	 
	 
	
	

	1
	E1-961
	Առկա առվի հատակի հարթեցում ձեռքով  3-րդ կարգի գրունտներում ручное выравнивание дна на грунтах 3 класса.                                                        
	մ3/м3
	3.300
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	E1-962
	Առկա առվի հատակի հարթեցում ձեռքով  4-րդ կարգի գրունտներում ручное выравнивание дна на грунтах 4 класса.                                                        
	մ3/м3
	1.100
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	E1-174
	Հողախառը խճի մշակում 0.5 խմ տարողությամբ էքսկավատորով , ավտոմեքենաներին բարձումով /ներկրելու համար/    Обработка грунта и гравия экскаватором объёмом 0,5 куб.м, погрузка на автомобили /на ввоз/                                      
	մ3/м3
	17.600
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	C310-3տմկ29
	Հողախառը խճի տեղափոխում Перевозка грунта и гравия
	մ3/м3
	17.600
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1--967
	Հողախառը  խիճից նախապատրաստական շերտի փռումխողովակների տակ 
Почвенная смесь закладывается из гравия под водопропускные трубы подготовительного слоя.
	մ3/м3
	17.600
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	E22-73    Q=0,5
	Խողովակաշարերի տեղադրում պողպատե կիսախողովակներից 426*5.0մմ տրամագծով, կտրումով Монтаж трубопроводов из стальных полутруб диаметр 426*5,0мм                                                       
	գմ/пм 
	55.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	E13-121
	Կիսախողովակների ներքին մակերևույթների նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով        Предварительная окраска внутренних поверхностей полутруб в 2 слоя ГФ-021                                   
	մ2/м2
	35.915
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	E15--613 
	Կիսախողովակի ներքին մակերեսների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն յուղաներկով      Двухслойная покраска внутренних поверхностей хафпайпа антикоррозийной масляной краской                          
	մ2/м2
	35.915
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	E13-103      E13-104 
	Կիսախողովակի արտաքին մակերեսների հակակոռոզիոն մեկուսացում բիտումային մածիկով          Антикоррозийная изоляция наружных поверхностей полутрубы битумной пастой                                         
	մ2/м2
	36.740
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ընդամենը 
	 
	
	

	Տոկոսը ընդհանուրի համար
	12.74%
	
	

	 
	 
	ՀԱՏՎԱԾ 5
	գմ/пм 
	100.00
	 
	 
	
	

	1
	E1-961
	Առկա առվի հատակի հարթեցում ձեռքով  3-րդ կարգի գրունտներում ручное выравнивание дна на грунтах 3 класса.                                                        
	մ3/м3
	6.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	E1-962
	Առկա առվի հատակի հարթեցում ձեռքով  4-րդ կարգի գրունտներում ручное выравнивание дна на грунтах 4 класса.                                                        
	մ3/м3
	2.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	E1-174
	Հողախառը խճի մշակում 0.5 խմ տարողությամբ էքսկավատորով , ավտոմեքենաներին բարձումով /ներկրելու համար/    Обработка грунта и гравия экскаватором объёмом 0,5 куб.м, погрузка на автомобили /на ввоз/                                      
	մ3/м3
	32.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	C310-3տմկ29
	Հողախառը խճի տեղափոխում Перевозка грунта и гравия
	մ3/м3
	32.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1--967
	Հողախառը  խիճից նախապատրաստական շերտի փռումխողովակների տակ 
Почвенная смесь закладывается из гравия под водопропускные трубы подготовительного слоя.
	մ3/м3
	32.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	E22-73    Q=0,5
	Խողովակաշարերի տեղադրում պողպատե կիսախողովակներից 426*5.0մմ տրամագծով, կտրումով Монтаж трубопроводов из стальных полутруб диаметр 426*5,0мм                                                       
	գմ/пм 
	100.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	E13-121
	Կիսախողովակների ներքին մակերևույթների նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով        Предварительная окраска внутренних поверхностей полутруб в 2 слоя ГФ-021                                   
	մ2/м2
	65.300
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	E15--613 
	Կիսախողովակի ներքին մակերեսների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն յուղաներկով      Двухслойная покраска внутренних поверхностей хафпайпа антикоррозийной масляной краской                          
	մ2/м2
	65.300
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	E13-103      E13-104 
	Կիսախողովակի արտաքին մակերեսների հակակոռոզիոն մեկուսացում բիտումային մածիկով          Антикоррозийная изоляция наружных поверхностей полутрубы битумной пастой                                         
	մ2/м2
	66.800
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	E22-400
	Պողպատե DN426x5 (St) կիսախողովակների վրա Ø159 անցքի բացում, շուրթերի մշակումով      Отверстие Ø159 на стальных полутрубах DN426x5 (St), с обработкой кромки
	հատ/ шт
	4.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	E22-68
	Կարճախողովակաշարերի տեղադրում , L=0,4մ պողպատե խողովակներից 159*5.0մմ տրամագծով Монтаж трубопроводов из стальных труб - гидравлическое испытание - диаметр 159*5,0мм                                                       
	գմ/пм 
	1.600
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 E22-149 
	Կարճախողովակաշարեր /L=0,4մ, Ф159*5.0մմ/ ուժեղ հակակոռոզիոն մեկուսացում   Короткие трубопроводы /L=0,4м, Ф159*5,0мм/ прочная антикоррозийная изоляция                                
	գմ/пм 
	1.600
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ընդամենը 
	 
	
	

	Տոկոսը ընդհանուրի համար
	23.69%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ընդամենը
	
	
	
	
	
	

	
	
	ԱԱՀ 20% / 20% НДС
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ընդամենը / Итого
	
	
	
	12 266 927
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Կազմեց՝------------------------------------------------------------ Գ. Մեսրոպյան
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՎՁՄ Եղեգիսի համայնքապետարան 
ՎՁՄ գ.Շատին փ1շ1
ՀՀ ՖԻՆ ՆԱԽ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 
Հ/Հ 900 352 000 658
ՀՎՀՀ 08914317
 Եղեգիս   Համայնքի  Ղեկավարի առաջին տեղակալ  Ա.Գաբրիելյան
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Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ





	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	














ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
	
	

	
	
	

	ՍԱԼԼԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN
	ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ОБОСНОВАНИЕ
	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ        ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
	ԾԱՎԱԼԸ                    ОБЬЕМ
	1 ՄԻԱՎՈՐԻ ԱՐԺԵՔԸ /հազ. Դրամ/        СТОИМОСТЬ 1 ЕДИНИЦЫ                               /тыс. AMD/
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ՀԱԶ. ԴՐԱՄ    /тысяча AMD/
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	 
	
	

	 
	 
	ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՈՒ ՄԵՏԱՂԵ ԿԻՍԱԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ Ф530*5մմ
	գմ/пм 
	200
	 
	 
	
	

	1
	E1-962
	Առկա առվի հատակի հարթեցում ձեռքով  4-րդ կարգի գրունտներում ручное выравнивание дна на грунтах 4 класса.                                                        
	մ3/м3
	16.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1--967
	Տեղի փափուկ բնահողից նախապատրաստական շերտի փռում խողովակների տակ 
Укладка подготовительного слоя мягкого местного грунта под трубы
	մ3/м3
	64.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	E22-74    Q=0,5
	Խողովակաշարերի տեղադրում պողպատե կիսախողովակներից 530*5.0մմ տրամագծով, կտրումով Монтаж трубопроводов из стальных полутруб диаметр 530*5,0мм                                                       
	գմ/пм 
	200.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	E13-121
	Կիսախողովակների ներքին մակերևույթների նախաներկում  ГФ -021 2 շերտով        Предварительная окраска внутренних поверхностей полутруб в 2 слоя ГФ-021                                   
	մ2/м2
	164.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	E15--613 
	Կիսախողովակի ներքին մակերեսների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն յուղաներկով      Двухслойная покраска внутренних поверхностей хафпайпа антикоррозийной масляной краской                          
	մ2/м2
	164.000
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	E13-103      E13-104 
	Կիսախողովակի արտաքին մակերեսների հակակոռոզիոն մեկուսացում բիտումային մածիկով          Антикоррозийная изоляция наружных поверхностей полутрубы битумной пастой                                         
	մ2/м2
	166.400
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ընդամենը 
	 
	
	

	Տոկոսը ընդհանուրի համար
	100.00%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ընդամենը
	
	
	
	
	
	

	
	
	ԱԱՀ 20% / 20% НДС
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ընդամենը / Итого
	
	
	
	6903.488
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	















* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՎՁՄ ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ  հասցեում:









	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ ՎՁՄ Եղեգիսի համայնքապետարան 
ՎՁՄ գ.Շատին փ1շ1
ՀՀ ՖԻՆ ՆԱԽ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 
Հ/Հ 900 352 000 658
ՀՎՀՀ 08914317
 Եղեգիս   Համայնքի  Ղեկավար Ա.Գաբրիելյան 
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Կ.Տ












Հավելված թիվ 2
«           »                  20   թ.  կնքված 
ՎՁՄԵՀԳՀԱՇՁԲ2025/24        ծածկագրով
Գնանշման հարցման  մրցույթի հրավերի
ծածկագրով պայմանագրի


ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
ՎՁՄ Եղեգիս համայնքի Աղնջաձոր,Արտաբույնք,,Թառաթումբ,,Սալլի,
բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցման  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	N ը/կ
	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների
անվանումներ
	Աշխատանքների  կատարման ժամկետը**

	
	
	Սկիզբը
	Ավարտը

	1
	Նախապատրաստական աշխատանքներ
	25-09-2025
	30-09-2025

	2
	Առկա առվի հատակի հարթեցում ձեռքով
	01-10-2025
	15-10-2025

	3
	Խողովակաշարերի կտրում պողպատե խողովակներից
	16-10-2025
	25-10-2025

	4
	Մետաղե կիսախողովակների ուժեղ հակակոռոզիոն մեկուսացում
	26-10-2025
	05-11-2025

	5
	Մետաղե կիսախողովակների տեղադրում
	06-11-2025
	15-11-2025

	6
	Բնահողի ետլիցք ձեռքով խողովակաշարի կողային մասերում
	16-11-2025
	30-11-2025

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	



* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում` առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:

	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՎՁՄ Եղեգիսի համայնքապետարան 
ՎՁՄ գ.Շատին փ1շ1
ՀՀ ՖԻՆ ՆԱԽ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 
Հ/Հ 900 352 000 658
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/ստորագրություն/
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---------------------------------
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** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը»  սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:




Հավելված N 3
«         »              20  թ. կնքված 
                  ՎՁՄԵՀԳՀԱՇՁԲ2025/24        ծածկագրով
Գնանշման հարցման  մրցույթի հրավերի
    ծածկագրով պայմանագրի


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
                                                                                                                                                                                                            ՀՀ դրամ
	Աշխատանքի

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանումը
	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025  թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում**

	
	
	
	հունվար
	փետրվար
	մարտ
	ապրիլ
	մայիս
	հունիս
	հուլիս 
	օգոստոս
	սեպտեմբեր 
	հոկտեմբեր
	 նոյեմբեր
	դեկտեմբեր
	Ընդամենը


	
	
	ոռոգում
	

... %
	

... %
	

... %
	

... %
	

... %
	

... %
	

... %
	

... %
	

... %
	

30 %-12 295 500
	

30 %-12 295 500
	

70 %-28 689 500
	

100 %40 
985
000



* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ


	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՎՁՄ Եղեգիսի համայնքապետարան 
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